



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
ESTADO DE SÃO PAULO

RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS

Contrato de repasse nº 0213908-60

Data: 23/04/2019

Fontes Serviços Propostos: SINAPI/SP 11/2018; CPOS 174; ORSE 12/2018

TOMADA DE PREÇOS 005/2019

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Item	Descrição	Serviços à Licitar	Repasse à Licitar		Rendimento à Licitar		Contrapartida à Licitar	
1	Projeto Executivo	R\$ -	R\$ -	0,00%		0,00%		0,00%
2	Reforma da Estação Central	R\$ 1.446.993,70	R\$ 591.911,04	40,91%	R\$ 697.375,78	48,19%	R\$ 157.706,88	10,90%
3	Reforma do Galpão da Oficina Primitiva	R\$ 324.832,27	R\$ 132.876,74	40,91%	R\$ 156.552,28	48,19%	R\$ 35.403,25	10,90%
4	Reforma da Rotunda	R\$ 76.002,32	R\$ 31.089,71	40,91%	R\$ 36.629,17	48,19%	R\$ 8.283,44	10,90%
5	Reforma da Estação Rufino de Almeida	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
6	Reforma da praça do Cinquênário	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
7	Recuperação de 6Km de Via Permanente	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
8	Recuperação de 02 Vagões de Passageiros	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
9	Recuperação do Pátio e da Via Permanente	R\$ 598.561,30	R\$ 244.849,06	40,91%	R\$ 288.475,45	48,19%	R\$ 65.236,80	10,90%
	TOTAL PROPOSTO	R\$ 2.446.389,59	R\$ 1.000.726,55	40,91%	R\$ 1.179.032,67	48,19%	R\$ 266.630,37	10,90%